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Exemplar nr. ....

CONTRACT DE SERVICII

1. Partile contractante '
In temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind
achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

intre
MUNICIPIUL BAIA MARE, str. Gh. Sincai nr. 37, Baia Mare, judet Maramures, telefon 0262211001,
fax 0262212332, cod fiscal 3627692, conturi ~ RO60TREZ24A685050580201X Si

RO76TREZ24A685050580202X deschise la Trezoreria Baia Mare, reprezentat prin dl. dr. ec. Catalin
Chereches, avand functia de Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

R 1 { (A nr..... s eeenees , judet................ , telefon
................... Maileeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiennne,  CUL Looiiiieiceeen.,  nr. de  inmatriculare
................................... , cont..... . eremreressessseressesersenenenneneenenees . 4ESCHIS L@
.......................................................... reprezentatata 218 PO N

Diriginte de santier, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2, Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b) achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d) servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;

e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura
cu serviciile prestate conform contractului;

f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la-momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca
urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

1. Obiectul contractului il reprezintd prestarea de Servicii de consultantd si supraveghere a
lucrarilor/dirigentie de santier, pentru obiectele de investitii ,,Centrul de educatie” si ,,Furnizarea
de sprijin concret pentru imbunatatirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarii in care locuiesc
persoane din GT” din cadrul proiectului ,Standarde pentru Baia Mare - incluziune si integrare fara
discriminare ",POCU/18/4/1/101168 finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul
Operational Capital Uman 2014 - 2020, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract. ‘
4.2. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de servicii de consultanta dirigentie de santier.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de ....ecvveerrenennennns lei, fara T.V.A., la care se adauga T.V.A in
valoare de ............ Pretul total al contractului este de ............ , astfel:

1. Servicii de consultanta aferente activitatii de “Furnizarea de sprijin concret pentru
imbundtdtirea conditiilor de locuit la 150 de gospoddrii in care locuiesc persoane din GT” in
valoare de ........... fara T.V.A.

2. Servicii de dirigentie de santier aferente activitatii de ”Furnizarea de sprijin concret pentru
imbundtdtirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarii in care locuiesc persoane din GT” in
valoare de ........... fara T.V.A.

3. Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii ,,Centrul de educatie” in
valoare de ........... fara T.V.A.

6. Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, péné
la finalizarea lucrarilor de executie pentru ,,Centrul de educatie” si ,,Furmzarea de sprijin
concret pentru imbundtdtirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarn in care locuiesc
persoane din GT” din cadrul prorectulur »Standarde pentru Baia Mare - incluziune si
mtegrare fara discriminare”,POCU/18/4/1/101688, finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin Programul Opera;ronal Capital Uman 2014 - 2020, la care se adaugd perioada de
garantie a lucrarilor pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

6.2. Serviciile de consultanta si supraveghere a lucrarilor/dirigentie de santier pentru
obiectivele de investitii au ca durata:

1. Servicii de dirigentie de santier aferente obiectivului de investitii ”Centru de educatie” - pe
toata perioada de executie de lucrarilor aferente contractului de lucrari nr. 12107/17.03.2020
respectiv maxim 6 luni de la data semnarii ordinului de incepere a serviciilor;

2. Servicii de consultanta aferente activitatii de ”"Furnizarea de sprijin concret pentru
imbunatétirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarii in care locuiesc persoane din GT” .
maxim 1 lund pentru subactivitatea 8.1. ( identificarea gospodarii in care necesita interventii
pentru imbunatatirea conditiilor de locuit, realizarea devizelor de lucrari care sa se incadreze
in bugetul alocat fiecarei gospodarii);

3. Servicii de dirigentie de santier aferente activitatii de "Furnizarea de sprijin concret pentru
imbunatatirea conditiilor de locuit la 150 de gospodarn in care locuiesc persoane din GT”maxim
1 luna pentru subactivitatea 8.2. ( furnizare serviciilor de inbunatatire conditiilor de locuit);
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6.3 Extinderea termenelor de executie a lucrarilor aferente proiectului va conduce la prelungirea
automata a duratei contractului de servicii de dirigentie de santier cu aceeasi perioada, fara
majorarea valorii acestuia.

6.4. Contractul va fi prelungit, fara majorarea valorii acestuia, implicit in cazul in care va interveni
o0 extindere a perioadei de implementare a proiectului numai in cazul in care AM POCU va accepta
prelungirea duratei de implementare a proiectului ce va fi dovedita prin raspuns scris la o notificare
in acest sens din partea beneficiarului sau prin act aditional semnat intre AM POCU si beneficiar.
6.5. Dupa finalizarea contractului de prestare servicii de dirigentie de santier, dirigintele are
obligatia participarii in perioada de post-implementare a proiectului la procedurile de monitorizare
anuala, timp de 5 ani si apoi la receptia finala.

6.6.Prezentul contract inceteaza sa mai produca efecte dupa stingerea tuturor obligatiilor
. contractuale asumate de catre parti.

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului va incepe dupa semnarea de catre parti a acestuia si se deruleaza
astfel:

(1) Pe toata durata de executie a lucrarilor aferente contractului de lucrari nr. 12107/17.03.2020
pentru proiectul Standarde pentru Baia Mare - incluziune si integrare farad discriminare
",POCU/18/4/1/101168 finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Capital
Uman 2014 - 2020 pana la semnarea proceselor verbale de receptie final a investitiilor.

(2) Pe perioada de derulare a subactivitatii 8.1. "Furnizarea de sprijin concret pentru imbunatatirea
conditiilor de locuit la 150 de gospodarn in care locuiesc persoane din GT- maxim o luna pentru
subactivitatea 8.1. (identificarea gospodariilor care necesita interventii pentru imbunatatirea
conditiilor de locuit, realizarea devizelor de lucrari care sa se incadreze in bugetul alocat fiecarei
gospodarii maxim 1 luna.

(3) Pe perioada de derulare a subactivitatii 8.2. ( furnizare serviciilor de imbunatatire a conditiilor
de locuit. maxim 1 luna.

(4) Termenul de prestare a serviciilor este de 8 (opt) luni, incepand de la data emiterii ordinului de
incepere a lucrarilor si a predarii amplasamentului, cu pOSlbll]tatea de prelungire prin act aditional,
cel mult pana la finalizarea contractului de finantare.

7.2. Contractul se consider terminat odati cu finalizarea contractului de finantare nerambursabila
nr. 51019/25.08.2017, fara modificarea pretului

7.3. Efectele produse de contract se mentin si in perioada post- implementare a proiectului, timp de
5 ani, pentru solutionarea eventualelor probleme aparute in legatura cu lucrarile executate si
inceteaza odatd cu semnarea procesului verbal de receptie finala.

7.4. Executarea contractului se realizeaza in corelatie cu executarea lucrarilor de reabilitare
termica a obiectivului, respectandu-se progresul acesteia.

7.5. Prestarea serviciilor va fi suspendata pe perioada in care nu se vor executa lucrari.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Referatul de necesitate nr. 33996/1517/23.03.2020, intocmit de echipa suport a managerului de
proiect;
b) Oferta de la.....coovvvviviiiiinnnnnnn.. , Jnregistrata la sediul autorititii contractante cu nr.
.......... SO
c) Garantla de buna executle
d) Cenn'gele achizitorului (caletul de sarcini);
e) Contractul de finantare nr. 51019/25.08.2017;
f) Cumparare directa .................... din data de................ , realizata in S.E.A.P.;
g) Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Anexa nr. 1;
h) Acte aditionale, daca este cazul.

Profect cofinantat din Fondul Social . piin Prog Q) Capitat Uman 2014-2020.
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i) Autorizatia de construire, care se va anexa dupa obtinerea acesteia. Contractul de dirigentie de
santier se va incheia inainte de obtinerea autorizatiei de construire intrucdt documentatia de
proiectare va fi verificata inainte de aceasta faza.

j) Documentatia tehnica de executie (DTAC+DTOE+DE pe specialitati), care se va anexa dupa
realizarea acesteia

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, respectand toate normele tehnice si de calitate,
conform legislatiei in vigoare si in conformitate cu proiectul tehnic cu detalii de executie pentru
obiectivul de investitii ,Standarde pentru Baia Mare - incluziune si integrare fara discriminare
",POCU/18/4/1/101168 finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operational Capital
Uman 2014 - 2020.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie
definitiva, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodatd, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.

9.3. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada
convenita si in conformitate cu obligatiile asumate, exercitandu- -si atributiile in concordanta cu
cerintele Ordinului MDRT nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a d1r1gmtllor de
santier, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si mstalat,H aferente acestora cu modificarile si completarile

ulterioare.

(2) Pentru urmarirea executiei lucrarilor este necesar ca dirigintele de santier si fie atestat conform
Ordinului MDRT nr. 1496/2011, pentru urmatoarele domenii:

- un atestat pentru diriginte de santier pentru domeniul: Constructii civile, industriale, agricole -
minim categoria de importanta C, eliberat de Inspectoratul de Stat in Constructii, cu termen de
valabilitate pe toata perioada de valabilitate a contractului;

- un atestat pentru diriginte de santier pentru domeniul: Instalatii aferente constructiilor - minim
categoria de importanta C, eliberat de Inspectoratul de Stat in Constructii, cu termen de
valabilitate pe toata penoada de valabilitate a contractului.

(3) Prestatorul se obliga sa respecte reglementarlle finantatorului - respectiv Programul Operational
Regional - asa cum sunt ele definite in ,,Ghidul Beneficiarului”.

(4) Prestatorul intocmeste un Raport de progres lunar si la finalizarea fiecarei etape. Raportul va
contine date cu privire la stadiul financiar si fizic al lucrarilor executate.

(4) Pentru subactivitatea 8.1. prestatorul va intocmi 150 de devize de lucrari aferente celor 150 de
gospodarii evaluare pentru prioritizarea lucrarilor.

(5) Pentru subactivitatea 8.2. pe toata durata desfasurarii lucrarilor la cele 150 de gostpodarii
prestatorul va prezenta autoritatii contractante un Raport de progres trimestrial al executiei
lucrarilor. Raportul va contine date cu privire la stadiul financiar si fizic al lucrarilor executate si va
cuprinde urmatoarele sectiuni:

Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante a activitatilor perioadei precedente, a activitatilor
planificate pentru perioada urmatoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplina aferent
obiectivului de investitii (ex. arhltectura structura, instalatii electrice etc).

Proiect oofinangat din Fandul Soci paan, pin Prog Cperationsl Capliat Uman 2014-2020
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b) progresul in cadrul contractului pe activitati majore indicand procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atdt pentru perioada urmatoare de
raportare, cat si cumulat pana in momentul raportarii.

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de
predare).

d) lista deciziilor care trebuie luate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt necesare
contractantului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmatoare de raportare sau
care impiedica Prestatorul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasta lista va
include elementele care, daca nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii
activitatilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-
economice.

e) lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remediere preconizata.

f) analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a)o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate;

b)stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare Si
explicabile privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/
jaloanele care nu au fost finalizate in perioada de raportare raman in lista pana la finalizare;

¢) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afld actiunile corective
identificate anterior.

a. Rapoartele/documentele solicitate de la Prestator

(6) Pentru subactivitatea 8.2. prestatorul va prezenta 150 de procese verbale de de receptie lucrari.
(7) Prestatorul pe toata durata desfasurarii lucrarilor aferente ”Centrului de educatie” va prezenta
autoritatii contractante un Raport de progres lunar al executiei lucrarilor. Raportul va contine date

cu privire la stadiul financiar si fizic al lucrarilor executate si va cuprinde urmatoarele sectiuni:

9.4. Prestatorul elaboreaza si transmite notificari Proiectantului referitoare la aparitia unei situatii
neprevazute ulterior aprobarn acestora de Autoritatea Contractanta. Elaboreaza si transmite
Notificari/Instructiuni Executantului in vederea respectarn clauzelor contractului de lucrari si
prevederilor pr01ectulu1 tehnic, cu conditia ca aceasta sa nu reprezinte modificari ale
documentatiei tehnice ce sta la baza executiei lucrarilor, aspecte ce intré in sarcina Proiectantului.
9.5. Prestatorul este responsabil pentru corectitudinea coordonarii activitatilor de Executant in
perioada executiei lucrarilor, urmarind indeaproape ca lucrarile sa fie executate in conformitate cu
prevederile contractului de executie lucrari, ale documentatiei tehnice (proiect tehnic, caiet de
sarcini etc.) si reglementarilor tehnice in vigoare. Se va verifica calitatea materialelor utilizate in
execut1e, documentele/ certificatele care atesta calitatea si conformitatea acestora cu Proiectul
Tehnic. In cazul in care materialele ce urmeaz a fi puse in opera nu corespund cerintelor tehnice si
calitative ofertate/solicitate, Prestatorul va emite Raport de Neconformitate prec1zand Si termenul
de remediere. Sprijina si sesizeaza reprezentantii Autoritatii Contractante cu privire la termenele
de expirare/necesitatea reinnoirii Autorizatiilor de constructie ori alte avize/acorduri, dupa caz.
9.6. Prestatorul vizeaza, certifica conformitatea cu reahtatea a situatiilor de lucrari/plata depuse
de Executant, verifica corespondenta cu estimarile initiale, graﬁcul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante
spre aprobare prin emiterea Certificatului de plata in baza situatiilor de lucrdri avizate.
Certificatele de plata se vor emite doar pentru cantitatile de lucrari real executate, confirmate prin
masuratorile (atasamentele) puse la dispozitie de Executant odati cu situatiile de lucrari si pe baza
documentelor precizate.

9.7. Prestatorul va verifica, de asemenea, preturile unitare si incadrarea in articolele de deviz
conform contractului (Notele de comanda supllmentare vor fi acceptate la plata doar pe baza
preturilor unitare negociate in prealabil, in situatia in care nu sunt prevazute in contractul de
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lucrari). Toate Certificatele de plata vor contine informatiile referitoare la platile curente si

situatia clara a platilor precedente, inclusiv rest de executat conform prevederi contractuale si

grafic de realizare. Notele de Comanda Suplimentara/Renuntare vor fi intocmite doar pe baza

Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, avizate de Prestator si acceptate de Autoritatea

Contractanta (se vor verifica cu atentie documentatiile tehnico-economice care au stat la baza

emiterii Dispozitiilor), pentru fiecare dintre acestea elaborandu-se o listd de cantitati separata.

Toate Notele de comanda/Renuntare vor fi semnate si inregistrate de Executant, Prestator (in

calitate de Diriginte de Santier) si Autoritatea Contractanta. Decontarea lucrarilor suplimentare

pentru elemente noi se va face pe baza situatiilor de plata intocmite ulterior aplicarii prevederilor

legislatiei in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modificarea contractului.

9.8. Prestatorul va verifica existenta tuturor documentelor solicitate Executantului care vor insoti

situatiile de Lucrari:

9.8.1. Masuratori (atasamente) pentru lucrarile executate, confirmate cu inregistrarile din Jurnalul
de Santier al Executantului/Subcontractantului.

9.8.2. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:

—Procese Verbale de receptie calitativa a Lucrarilor/Procese Verbale de Faze Determinante,etc.;

—Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;

—Certificate de calitate;

—Certificate de performanta;

—Declaratii/Certificate de conformitate;

—Agremente tehnice;

—Fise tehnice;

—-Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME) etc.

9.9. Prestatorul Acorda consultanta Autoritatii Contractante in ceea ce priveste modalitatile de

solutionare a diverselor situatii neprevazute ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor in

vederea evitarii/reducerii riscului de intarzieri sau costuri suplimentare. Totodatd, in virtutea

calitatii de reprezentant al Autoritatii Contractante va asigura o bund colaborare intre partlle
lmpllcate Executant, ISC, Supervizor etc. in acest sens, va avea responsabilitatea convocarii si
organizarii intalnirilor de evaluare a progresului in cadrul contractului, lunar si la finalizarea
fiecarei etape de executie. De asemenea, ulterior intalnirilor de evaluare a progresului va elabora si
inainta Autoritatii Contractante in maxim 3 zile lucratoare Minuta intalnirii; insotita de un Punct de
vedere asupra Raportului de progres intocmit de Executant cu privire la: recapitularea progresului
activitatii; remarci referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in perioada
urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat; respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si sanatate; identificarea oricaror
propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a Lucrarilor executate.

9.10. Prestatorul supravegheaza si optimizeaza derularea lucrarilor de constructii montaj prin
personal autorizat pentru fiecare domeniu/subdomeniu, conform fiecarei faze de executie.
Implementarea oricarei propuneri la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si are dreptul,
ulterior obtinerii aprobarii Autoritatii Contractante, de a dispuse dezvelirea lucrarilor, inclusiv
refacerea lor, in functie de aspectele constatate, in cazul in care lucrarile ce devin ascunse au fost
acoperite fara a fi verificate. Prestatorul are obligatia inregistrarii zilnice a evenimentelor din
santier si a instructiunilor transmise Executantului in Jurnalul de santier al Executantului, unde va
mentiona echlpamentele folosite, forta de munca, precum si toate celelalte informatii relevante
referitoare la factorii care afecteazi/ pot afecta progresul lucrarilor. De asemenea, se va asigura ca
Executantul a luat toate masurile necesare pentru protectla lucrarilor, echlpamentelor si santierului
pe perioada in care lucrarile sunt sistate, astfel inct sd se previna riscul deteriorarilor sau
pagubelor.
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9.11. Orice modificare a Proiectului tehnic de executie va fi facuta doar de proiectantul lucrarii,
verificata de Verificatorii de proiect/expert tehnic si avizatd de Prestator. Toate Dispozitiile de
santier vor fi arhivate si indosariate de Prestator, care va avea, de altfel, si obligatia urmaririi
modahtatn de executie a elementelor dispuse prin Dispozitiile emise catre Proiectant.

9.12. Prestatorul va verifica si aviza Programul de lucrari fizic si valoric al Executantului. in situatia
in care se constata ca Executantul, din motive imputabile acestuia, nu respecta Programul de lucru
aprobat, Prestatorul va notifica Executantul pentru luarea de masuri imediate recuperarii
intarzierilor si va informa Autoritatea Contractanta privind masurile de recuperare propuse de
Executant.

9.13. Prestatorul asigura respectarea normativelor, standardelor si legislatiei nationale si
internationale aplicabila executiei contractului de lucrari. Participa la fazele determinante, se
asigura ca acestea sunt semnate si avizate de organele competente si reprezentantii executantului
si pastreaza procesele verbale aferente ce se vor constitui ca si documente ale Cartii tehnice a
constructiei. Verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare si intocmeste Raportul la terminarea Lucrarilor. Dupa caz, urmareste solutionarea masurilor
recomandate de comisia de receptie.

9.14. Pe perioada de garantie a lucrarilor si pana la receptia finala Prestatorul va urmari rezolvarea
defectiunilor semnalate, cu incadrarea in termenele prevazute in contractul de lucrari, va emite
Raportul final in vederea efectuarii receptiei finale si va preda Autoritatii Contractante
documentele de receptie, documentatia tehnica si economica care a stat la baza completarii Cartii
tehnice a constructiei. Totodata, are obligatia de a verifica respectarea de catre Executant a
legislatiei n vigoare.

9.15. Prestatorul urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii de Executant, a
normelor si procedurilor privind securitatea in munca si siguranta circulatiei. Completeaza Cartea
tehnica a constructiei cu toata documentatia prevazuta in legislatie/normative, pe baza
documentelor primite de la Proiectant si Executant. Urmareste desfiintarea lucrarilor de organizare
de santier, aducerea terenului la starea initiala si predarea acestuia citre Autoritatea Contractanta.

In realizarea serviciilor solicitate, activitatea Prestatorului va fi condusa de urmatoarele principii:

a. Prestatorul actioneaza in interesul Autoritatii Contractante pe durata prestarii serviciilor, in
conditiile si cu limitele descrise in prezentul Caiet de sarcini;

b. Prestatorul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru contract in ceea ce
priveste optimizarea folosirii resurselor necesare indeplinirii obiectivelor contractului precum si
asigurarea profesionalismului resurselor implicate.

9.14 In cadrul activitatii 8.1 Echipa de management in colaborare cu dirigintele de santier vor
realiza procedura de achizitie a serviciilor generate de devizele de lucrari intocmite.

Se va analiza nevoile gospodariilor din care beneficiarii fac parte pe urmatoarele domenii
identificate in studiul realizat pentru fundamentarea proiectului:

(1) racordarea la utilitati, inclusiv pentru obtinerea de apa calda prin panouri solare; se va pune
accent pe alegerea masurilor alternative ecologice, autosustenabile;

(2) extinderea locuintelor supraaglomerate acolo unde cladirea si terenul sunt in proprietate
personala (unde le lipsesc documentele de proprietate vor fi ajutati sa le obtina prin

Subactivitatea 10.2);

(3) reabilitarea locuintelor prin anvelopare si schimbarea tamplariei pentru o mai buna izolare si
gestionare a resurselor pe imbunatatirea si adaptarea conditiilor de locuit; se
urmaresteimbunatatirea performantelor energetice a cladirilor si pe realizarea de lucrari de
consolidare a lor.

Pentru imbunatatirea calitatii vietii cea mai importantd masurd este cea de reabilitare Si
amenajarea locumtelor prin schimbarea tamplariei, montarea gresiei, usi, ferestre, falanta
parchet, obiecte sanitare, amenajare baie, toaleta, chiuvete, boilere, centrala termica si alte
interventii identificate la domiciliul beneficiarilor, pentru o mai bunad izolare si adaptare a
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conditiilor de locuit, astfel am stabilit ca cele 150 de locuinte sa beneficieze de intreg pachetul in
functle de nevoile 1dent1f1cate

T cel putin 10 gospodarii vor fi persoane cu dizabilitati sau persoane varstnice care au nevoie de
adaptari a mediului locuintei pentru a le creste independenta in activitatea zilnica.

S-a stabilit o suma fixa pentru cele 150 de gospodarii pentru a evita riscul de discriminare si
interpretarile de favorizare a beneficiarilor.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:

- 150 de gospodarii evaluate pentru prioritizarea lucrarilor;

- 150 locuinte vor beneficia de reabilitare si amenajarea locuintelor

- 150 devize lucrari;

- 150 contracte furnizare servicii de imbunatatire a conditiilor de locuit;

- 1 procedura achizitie lucrari rezultate din devize.

Aceste documente reprezinta minimum prevazut pentru subactivitate, fiind completate cu alte
documente care au fost considerate ca fiind necesare, completate cu poze, filmari, postari pe
canalul de comunicare creat pe proiect, constituind fondul documentar al proiectului prezentat ori
de cate ori este nevoie institutiilor/persoanelor abilitate, si care va fi arhivat conform procedurii de
management ce va fi elaborata.

9.16. In cadrul activitatii 8.2 Dirigintele de santier va realiza o planificare in colaborarea cu
furnizorii contractati si va urmari implementarea planificarii, respectarea termenelor si conditiilor.
Dirigentele de santier va prezenta urmatoarele documente justificative: 150 dosare complete
lucrari realizate; 150 procese verbale receptie lucrare.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

10.2. Achizitorul se obliga sa receptloneze serviciile prestate in termenul convenit la art. 15.

10.3. Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre prestator, in conditiile prevazute la art. 17.

10.4 Amplasamentul se preda integral o singura data iar intocmirea graficului de executie a
lucrarilor nu se intocmeste in functie de predarea amplasamentului ci in functie de data emiterii
ordinului de incepere a lucraritor.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. Tn cazul in care, din vina sa, prestatorul nu reuseste sa-si execute obllgatnle asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalitati o suma echivalentd cu o cota
procentuala de 0,03% din valoarea serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intarziere, pana la
mdephmrea efectiva a obligatiilor.

11.2. Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevazut la art. 17.1., atunci
acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 0,03% din plata neefectuata
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3. Nerespectarea de catre parti a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii
lezate sa considere contractul reziliat de plin drept fara nicio altd formalitate si fard nicio alt3
procedura judiciara sau extrajudiciara.

11.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisi
adresata prestatorului, fara nicio compensatie, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze
sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la
data denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze specific

12. Garantia de buna executie

12.1. Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din pretul contractului fara T.V.A., respectiv suma de ............c....... lei, pentru toata perioada de
valabilitate a contractului.

12.2. (1) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la
contractul subsecvent. in acest caz, garantia de bund executie trebuie sd fie irevocabild.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.

(2) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale. Tn acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, in administrarea acestuia un
cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de
catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului subsecvent fara TVA. Deschiderea contului si depunerea sumei initiale se va face in cel
mult 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent. Pe parcursul indeplinirii
contractului subsecvent, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanti va
instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe humele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului,
cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante in favoarea
careia_este constituita garantia de buna executie, in situatia prevazuta la art. 14.4 din contract.

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

12.3. (1) in situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de
buna executie, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a actului aditional.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de prestare, pana la receptia finala.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buni
executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la
restul ramas de executat.

12.5 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de cel mult 14 zile de la
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent (data incheierii
procesului verbal de receptie finala a serviciilor contractate), daca nu a ridicat pana la acea

14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1. Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
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15. Receptie si verificari

15.1. Achizitorul, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare si prevederile prezentului contract.

15.2. Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputerniciti, in
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris
prestatorului, identitatea persoanelor imputernicite pentru acest scop.

15.3. La finalizarea prestarii serviciului de dirigentie, prestatorul are obligatia de a aviza faptul ca
sunt indeplinite conditiile pentru ca executantul sa solicite receptia la terminarea lucrarilor.

15.4. Prestarea serviciului de dirigentie va fi considerata finalizata, la incheierea procesului verbal
de receptie finala a lucrarilor.

16. incepere, finalizare, intarzieri, sistare

16.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea de catre parti a
contractului si emiterea ordinului de ncepere a serviciilor; acestea se vor derula pe toata durata de
executie a lucrarilor, pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a investitiei.

16.2. Daca prestatorul nu poate respecta termenele de prestare, acesta are obligatia de a notifica
acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare stabilite prin
prezentul contract se face cu acordul partilor, prin act aditional.

16.3. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.

17. Plati, conditii de plata, penalitati de intarziere

17.1. Plata se va efectua prin ordin de plata, in baza facturilor emise de prestator pentru serviciile
prestate si a Proceselor verbale de predare-primire, semnate de comisia de receptie a
achizitorului, in termen de 30 zile de la data primirii de catre achizitor, respectiv de la data
inregistrarii la achizitor a facturii aferente serviciilor prestate, acceptate la plata de catre

responsabilul achizitorului.

17.2. Toate facturile trebuie insotite de rapoartele de activitate corespunzatoare, pentru a justifica
sumele facturate in raport.

17.3. (1) Plata se va face conform contractului de servicii, in baza confirmarii cu semnatura si
stampila a faptului ca situatiile de lucrari sunt real executate si msotlte de acte justificative privind
cantitatea, calitatea si pretul materialelor utilizate.

(2) Situatiile de lucrari verificate si confirmate la plata vor purta semnatura si stampila dirigintelui
de santier precum si urmatoarea mentiune pe centralizator: ”Se confirma situatiile de lucrari din
punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric”. Fara aceasta mentiune nu se va putea face plata
constructorului pentru situatiile de lucrari respective.

17.4. (1) Prestarea serviciilor de diriginte de santier va respecta progresul de execugle al lucrarii.
Facturarea se va realiza pe baza progresului inregistrat pentru fiecare obiect al investitiei.

(2) Prestatorul are obligatia de a emite factura numai dupa realizarea receptiei calitative si
cantitative a serviciilor prestate, iar in cazul constatarii de diferente cantitative si/sau calitative,
numai dupa stingerea acestora.

17.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesele-verbal de receptie finald a
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie.

17.6. Tn cazul in care oricare din urmatoarele evenimente intervine si persista, achizitorul poate
suspenda, total sau partial, platile datorate prestatorului in baza contractului de servicii prin
intermediul unei notificari scrise adresate prestatorului:

a) Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in executarea contractului de servicii;

b) Orice alta 1 lmpreJurare pentru care prestatorul raspunde in baza contractului de servicii si care,
este in masura sa interfereze sau ameninta sa interfereze cu finalizarea cu succes a realizarii
investitiei.
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18. Ajustarea pretului contractului

18.1. Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate la
punctul 5.1 din prezentul contract si cu valorile declarate in oferta, anexata la prezentul contract.
18.2. Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.

19. Modificari contractuale

19.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

19.2. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

19.3. In cazul in care se aduc modificdri contractului de servicii, acestea trebuie si respecte
prevederile articolului 221 si ale articolului 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
precum si ale articolelor 164 si 165" din HG nr. 395/2016.

20. Subcontractanti

20.1. Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati, care se constituie in anexa la contract.

20.3. (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care el si
subcontractantii sai indeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu

indeplinesc partea lor din contract.

20.4. Orice conventie prin care prestatorul incredinteaza o parte din realizarea prezentului
Contract catre un tert, este considerata a fi un contract de subcontractare.

20.5. (1) Nici un subcontractant nu va fi implicat in executarea contractului fara acordul
achizitorului. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract sau si-a indeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea achizitorului si primirea
aprobarii din partea acestuia.

(2) Subcontractangn schimbati au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin
care si asuma respectarea prevedenlor caietului de sarcini si a ofertei depuse de catre prestator la
ofertd, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(3) Contractele de subcontractare si declaratiile vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.

(4) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare
partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

20.6. Orice schimbare a subcontractantului sau introducerea unui nou subcontractant, fari
aprobarea prealabila in scris a achizitorului, sau orice incredintare a serviciilor de citre
subcontractant catre terte parti va fi considerata o incalcare a prezentului contract.

20.7. Acceptul/respingerea achizitorului privind schimbarea subcontractantului sau introducerea
unui subcontractant nou se va face in termen de maxim 30 zile la data primirii notificarii. In cazul
respingerii aprobarii, achizitorul va motiva decizia sa.

20.8. Prestatorul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea ofertei, anexa la prezentul contract.
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20.9. Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor
a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera prestatorul de niciuna dintre
obligatiile sale din prezentul contract.

21. Cesiunea

21.1. Prestatorului 1i este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul
scris al achizitorului, conform prevederilor Codutui Civil si ale 0.U.G. nr. 146/2002 privind formarea
si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului cu modificarile si completarile ulterioare,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.

21.2. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile
prezentului contract si a legislatiei in vigoare.

22. Incetarea si rezilierea contractului
22.1. Prezentul contract va inceta de drept:

la data prevazuta in contract;

- denuntarea unilaterala;

prin acordul partilor;

- la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asemenea masura incat indeplinirea contractului ar
fi contrara achizitorului si interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului in termen de 10
zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul in care achizitorul a
avut cunostinta despre aparitia unor astfel de circumstante.

22.2. Suplimentar fata de cauzele de incetare, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline

(de jure) dupa acordarea unui preaviz de 10 zile prestatorului, fara necesitatea unei alte formalitati
si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare,

dar nelimitandu-se la acestea:

a) prestatorul nu executa contractul in conformitate cu obligatiile asumate;

b) prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de
catre reprezentantul sau autorizat;

C) prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului;
d) prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, dizolvare, administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat
activitatea, sau se afla intr-o situatie asemanatoare rezultand dintr-o procedurd similara
reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national;

e) prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

f) prestatorul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba pe
care achizitorul il poate justifica;

g) impotriva prestatorului a fost pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu privire
la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate ilegal3;

h) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificiri sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

i) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului.

22.3. Daca achizitorul reziliaza contractul, va fi ?ndreptét;it sa recupereze de la prestator fard a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

22.4. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de
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achizitie publica, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are
dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie publicad in perioada de valabilitate a
acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

23. Executia prestatiilor pe cheltuiala si riscul prestatorului

23.1. In conditiile in care clauze ale contractului prevad, iar decizia de reziliere mentioneaza
expres, achizitorul poate proceda la finalizarea prestatiilor de catre o terta parte, pe riscul si
cheltuiala prestatorului, ori de cate ori prestatorul nu executé prestatiile care datorit3 naturii lor,
nu permit intarzieri in executare si daca potrivit nstiintarii privind rezilierea, vina apartine exclusiv
prestatorului.

23.2. Prestatorul parte a contractului reziliat nu are dreptul de a participa direct sau indirect la
executarea prestatiilor efectuate pe cheltuiala si riscul sdu. Acesta va furniza totusi toate
informatiile colectate si mijloacele utilizate in executia contractului initial si care devin necesare
pentru prestarea serviciilor de catre terta parte stabilitad de achizitor.

23.3. Prestatorul parte a contractului reziliat va suporta si eventualele majorari ale pretului
contractului, rezultate din executarea prestatiilor de catre terta parte. in cazul diminuarii pretului
contractului, prestatorul parte a contractului reziliat nu va beneficia de aceasta.

24, Forta majora

24.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta actioneaza.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendat in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s& ia orice masuri care fi stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

24.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilj, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitur3
cu indeplinirea contractului.

25.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractual
26.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

27.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin e-mail, fax sau servicii postale cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract, avand in compunere 14 (paisprezece) pagini, s-a incheiat
T - 4 T , la sediul Municipiului Baia Mare, intr-un numar de 4 (patru)
exemplare, toate cu aceeasi forta juridica, din care exemplarele 2, 3 si 4 pentru achizitor, iar
exemplarul nr. 1 pentru prestator.

Achizitor Prestator
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