Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE”

g ; - : Valoare TVA Valoare cu
g; Denumirea capntgﬁ?lzzifﬁsubcapltolelor de (firi T.V.A.) TVA
’ LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 46.380.243,33 419.630,77 46.799.874,10
1.1.1 | Valoare teren 44.171.660,31 0,00 44.171.660,31
1.1.2 | Servicii specifice aferente procedurilor de 2.208.583,02 419.630,77 2.628.213,79
expropriere
1.2 Amenajarea terenului 19.239.208,05 3.655.449,53 22.894.657.,58
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 8.295.019,00 1.576.053,61 9.871.072,61
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 110.200.000,00 20.938.000,00 131.138.000,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 184.114.470,38 26.589.133,91 210.703.604,29
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 1.492.718,00 283.616,42 1.776.334,42
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 1.492.718,00 283.616,42 1.776.334,42
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 3.302.722,39 627.517,25 3.930.239,64
3.1.1 | Studii de teren 3.123.584,39 593.481,03 3.717.065,42
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 138.409,00 26.297,71 164.706,71
3.1.3 | Alte studii specifice 40.729,00 7.738.51 48.467,51
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 76.572,87 14.548.85 91.121,72
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si 352.900.00 67.051,00 419.951,00
auditul energetic al cladirilor, auditul pentru
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 5.405.798,73 1.027.101,75 6.432.900,48
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 1.130.627.84 214.819.29 1.345.447,13
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea 153.145,75 29.097.69 182.243,44
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 270.586.33 51.411,40 321.997,73
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 25.000,00 4.750,00 29.750,00
lucrari de arta
3.5.5.2 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-AF 4.500,00 855,00 5.355,00
3.5.5.3 | Verificarea tehnic4 de calitate a D.T.A.C - 10.000,00 1.900,00 11.900,00
lucrari de drum
3.5.5.4 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 231.086,33 43.906,40 274.992,73
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 3.851.438,81 731.773,37 4.583.212.18
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 3.273.722,99 622.007,37 3.895.730,36
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.155.431,64 219.532.01 1.374.963,65
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 770.287,76 146.354,67 916.642 .43
3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 385.143,88 73.177,34 458.321,22

incluse in programul de control al lucrarilor de




executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

3.8.2 | Dirigentie de santier 1.925.719,41 365.886.69 2.291.606,10
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate 192.571.94 36.588.67 229.160.61
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 12.411.716,97 2.358.226,22 14.769.943,20
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.779.344.660,69 338.075.485,58 | 2.117.420.146,27
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 300.000,00 57.000,00 357.000,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 494.536,06 93.961,85 588.497.91
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 37.824.377,67 7.186.631,76 45.011.009,43
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.817.963.574.,42 345.413.079,19 | 2.163.376.653,61
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 6.992.228,96 1.328.523,50 8.320.752,46
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente 6.847.800,00 1.301.082,00 8.148.882.00
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 144.428 96 27.441,50 171.870.46
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21.182.913,47 0,00 21.182.913,47
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 9.628.597.03 0,00 9.628.597,03
lucrarilor de constructii
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.925.719,41 0,00 1.925.719,41
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 9.628.597,03 0.00 9.628.597.03
CSC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 196.587.004,12 37.351.530,78 233.938.534,90
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 96.285,97 18.294,33 114.580,30
TOTAL CAPITOL 5 224.858.432,52 38.698.348,61 263.556.781,13
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 960.000,00 182.400,00 1.142.400,00
TOTAL CAPITOL 6 960.000,00 182.400,00 1.142.400,00

CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 494.024.284,11 93.864.613,98 587.888.898,09
(1.2+13+14+2+3.1+32+33+35+3.7
+38+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 494.024.284,12 93.864.613,98 587.888.898.09
TOTAL GENERAL 2.735.825.196,41 507.389.418,33 | 3.243.214.614,74
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1.925.719.405,74 365.8860.687,14 | 2.291.606.092,88
Curs valutar BNR la data de 02.12.2024 / 1 euro = 4,9769 lei
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Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE”
- Sector 1 km 0+000 — km 11+500 -

4 . ; . Valoare TVA Valoare cu
chl; Denumirea caplt;)'l‘eellczlrI .sellisubcapltolelor de (firi T.V.A.) TVA
: ' LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 13.264.116,92 120.008.68 13.384.125,60
1.1.1 | Valoare teren 12.632.492.30 0,00 12.632.492.30
1.1.2 | Servicii specifice aferente procedurilor de 631.624.,62 120.008.68 751.633.30
expropriere
1.2 Amenajarea terenului 6.406.277,99 1.217.192,82 7.623.470.,81
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 4.195.000,00 797.050,00 4.992.050,00
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 18.300.000,00 3.477.000,00 21.777.000,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 42.165.394,91 5.611.251,50 47.776.646,41
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3. Studii 1.191.622,24 226.408,22 1.418.030,46
3.1.1 | Studii de teren 1.126.989,25 214.127.96 1.341.117,21
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 49.937,97 9.488,21 59.426,18
3.1.3 | Alte studii specifice 14.695,02 2.792,05 17.487,07
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 27.627,49 5.249,22 32.876,71
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si 127.326.32 24.192,00 151.518,32
auditul energetic al cladirilor, auditul pentru
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 1.851.270,15 351.741,32 2.203.011,47
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 407.930,52 77.506,80 485.437,32
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea 55.254,99 10.498.45 65.753.44
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 92.015.,73 17.482,98 109.498,71
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnici de calitate a D.T.A.C.- 9.020,00 1.713,80 10.733.80
lucrari de arta
3.5.5.2 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-AF 1.623,60 308.48 1.932,08
3.5.5.3 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 3.608,00 685,52 4.293,52
lucrari de drum
3.5.5.4 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 77.764,13 14.775.18 92.539,31
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 1.296.068.91 246.253,09 1.542.322.,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0.00 0,00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0.00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 1.101.658,57 209.315,14 1.310.973,71
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 388.820,67 73.875.,93 462.696,60
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 259.213,78 49.250,62 308.464,40




3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 129.606,89 24.625,31 154.232,20
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 648.034.45 123.126,55 771.161,00
3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate 64.803,45 12.312,66 77.116,11
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 4.299.504,77 816.905,90 5.116.410,67
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 616.850.575,43 117.201.609,36 734.052.184,79
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 15.738.302,12 2.990.277.40 18.728.579,52
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 632.588.877,55 120.191.886,76 752.780.764,31
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2.331.202,58 442.,928,49 2.774.131,07
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente 2.282.600,00 433.694,00 2.716.294.00
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 48.602,58 9.234.49 57.837,07
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.128.378,99 0,00 7.128.378,99
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0.00
bancii finantatoare
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 3.240.172,27 0,00 3.240.172,27
lucrarilor de constructii
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 648.034 .45 0,00 648.034,45
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 3.240.172.27 0,00 3.240.172,27
CSC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 66.444.308.,43 12.624.418,60 79.068.727,03
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 32.401,72 6.156,33 38.558,05
TOTAL CAPITOL 5 75.936.291,73 13.073.503,42 89.009.795,14
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 320.000,00 60.800,00 380.800,00
TOTAL CAPITOL 6 320.000,00 60.800,00 380.800,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

i | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 166.986.233,50 31.727.384,37 198.713.617.87
(12+13+14+2+31+32+33+35+3.7
+38+4+51.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 166.986.233,50 31.727.384,37 198.713.617,87
TOTAL GENERAL 922.296.302,45 171.481.731,95 | 1.093.778.034,40
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 648.034.453,42 771.160.999,60

123.126.546,18

Curs valutar BNR la data de 02.12.2024 / 1 euro = 4,9769 lei
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Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE”

- Sector 2 km 11+500 — km 19+680 -

2 . ; Valoare TVA Valoare cu
chl; Denumirea capxt::)llleellt::iseiusubcapltolelor de (firi T.V.A.) TVA
o LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 5.380.634,13 48.681,93 5.429.316,06
1.1.1 | Valoare teren 5.124.413.46 0,00 5.124.413.46
1.1.2 | Servicii specifice aferente procedurilor de 256.220,67 48.681,93 304.902,60
expropriere
1.2 Amenajarea terenului 4.033.115,48 766.291,94 4.799.407,42
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 1.490.000,00 283.100,00 1.773.100,00
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 26.600.000,00 5.054.000,00 31.654.000,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 37.503.749,61 6.152.073,87 43.655.823,48
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 1.492.718,00 283.616,42 1.776.334,42
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 1.492.718,00 283.616,42 1.776.334,42
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 847.808.,83 161.083,67 1.008.892,50
3.1.1 | Studii de teren 801.824.11 152.346,58 954.170,69
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 35.529,59 6.750,62 42.280,21
3.1.3 | Alte studii specifice 10.455.13 1.986,47 12.441,60
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 19.656,26 3.734,69 23.390,95
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si 90.589,43 17.211,99 107.801,42
auditul energetic al cladirilor, auditul pentru
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 1.126.218,02 213.981.,43 1.340.199,45
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 290.232,17 55.144,11 345.376,28
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea 39.312,51 7.469,38 46.781,89
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 54.660,42 10.385.49 65.045.91
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 6.417,50 1.219,33 7.636,83
lucrari de arta
3.5.5.2 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-AF 1.155,15 219,48 1.374,63
3.5.5.3 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 2.567,00 487,73 3.054,73
lucrari de drum
3.5.5.4 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 44.520,77 8.458,95 52.979,72
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 742.012,92 140.982.45 882.995,37
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 630.710,98 119.835,09 750.546,07
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 222.603,87 42.294,74 264.898,61
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 148.402,58 28.196,49 176.599,07




3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 74.201,29 14.098,25 88.299,54
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
382 Dirigentie de santier 371.006.46 70.491,23 441.497.69
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate 37.100,65 7.049,12 44.149.77
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 2.714.983,52 515.846.,87 3.230.830,39
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 334.808.024,64 63.613.524,68 398.421.549,32
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 300.000,00 57.000,00 357.000,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 494.536,06 93.961,85 588.497,91
functionale care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 8.177.419,03 1.553.709,62 9.731.128,65
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 343.779.979,73 65.318.196,15 409.098.175,88
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2.310.425,48 438.980,84 2.749.406,32
5.1.1 | Luecrari de constructii si instalatii aferente 2.282.600.00 433.694.,00 2.716.294,00
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 27.825.48 5.286,84 33.112,32
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.081.071,04 0,00 4.081.071,04
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 1.855.032,29 0,00 1.855.032.29
lucrarilor de constructii
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 371.006.46 0,00 371.006.46
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 1.855.032,29 0,00 1.855.032,29
CSC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 37.915.274,22 7.203.902,10 45.119.176,32
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 18.550,32 3.524,56 22.074,88
TOTAL CAPITOL 5 44.325.321,07 7.646.407,50 51.971.728,56
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 320.000,00 60.800,00 380.800,00
TOTAL CAPITOL 6 320.000,00 60.800,00 380.800,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 95.575.701,83 18.159.383,35 113.735.085,18
(1.2+13+14+2+3.1+3.2+33+3.5+3.7
+38+4+5.11)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 95.575.701,83 18.159.383,35 113.735.085,18
TOTAL GENERAL 525.712.453,75 98.136.324,16 623.848.777,91
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 371.006.458,12 70.491.227,04 441.497.685.,16

Curs valutar BNR la data de 02.12.2024 / 1 euro = 4,9769 lei

intocmg,

.R.L. - Proiectant,
2



Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE”

- Sector 3 km 19+680 — km 31+872 -

; 2 A g Valoare TVA Valoare cu
Nl;. Denumirea caplt:liill::irl isubc:apltolelor de (Biri T.V.A.) TVA
i LEI LEI LEI
1 7 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 27.735.492,28 250.940,17 27.986.432,45
1.1.1 | Valoare teren 26.414.754,55 0,00 26.414.754,55
1.1.2 | Servicii specifice aferente procedurilor de 1.320.737,73 250.940,17 1.571.677,90
expropriere
1.2 Amenajarea terenului 8.799.814,58 1.671.964,77 10.471.779,35
13 Amenajari pentru protectia mediului si 2.610.019,00 495.903,61 3.105.922,61
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 65.300.000,00 12.407.000,00 77.707.000,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 104.445.325,86 14.825.808,55 119.271.134.41
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 1.263.291,31 240.025,35 1.503.316,66
3.1.1 | Studii de teren 1.194.771,03 227.006,50 1.421.777,53
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 52.941 .44 10.058,87 63.000,31
3.1.3 | Alte studii specifice 15.578.,84 2.959,98 18.538,82
3:2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 29.289,12 5.564,93 34.854,05
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si 134.984,25 25.647,01 160.631,26
auditul energetic al cladirilor, auditul pentru
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 2.428.310,56 461.379,02 2.889.689,58
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 432.465,15 82.168.38 514.633.53
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea 58.578,25 11.129,87 69.708.12
obtinerii avizelot/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 123.910,17 23.542,94 147.453.11
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C - 9.562,50 1.816,88 11.379.38
lucrari de arta
3.5.5.2 | Verificarea tehnici de calitate a D.T.A.C.-AF 1.721,25 327,04 2.048,29
3.5.5.3 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 3.825.00 726,75 4.551,75
lucrari de drum
3.5.5.4 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 108.801.42 20.672,27 129.473,69
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 1.813.356,99 344.537,83 2.157.894,82
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.9 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 1.541.353,44 292.857,15 1.834.210,59
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 544.007,10 103.361,35 647.368,45
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 362.671,40 68.907,57 431.578,97




3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 181.335,70 34.453,78 215.789,48
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 906.678.49 172.268,91 1.078.947,40
3.83 Coordonator in materie de securitate si sanatate 90.667.85 17.226,89 107.894,74
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 5.397.228,68 1.025.473,46 6.422.702,14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 827.686.060,62 157.260.351,54 984.946.412,16
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 13.908.656,52 2.642.644,74 16.551.301,26
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 841.594.717,14 159.902.996,28 | 1.001.497.713,42
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2.350.600,89 446.614,17 2.797.215,06
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente 2.282.600,00 433.694,00 2.716.294,00
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 68.000,89 12.920,17 80.921,06
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.973.463,43 0,00 9.973.463,43
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 4.533.392 47 0,00 4,533.392,47
lucrarilor de constructii
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 906.678.,49 0,00 906.678,49
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 4.533.392.47 0.00 4.533.392.47
CsC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 092.227.421,47 17.523.210,08 109.750.631,55
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 45.333,92 8.613,44 53.947.36
TOTAL CAPITOL 5 104.596.819,72 17.978.437,69 122.575.257,40
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 320.000,00 60.800,00 380.800,00
TOTAL CAPITOL 6 320.000,00 60.800,00 380.800,00
CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constitui

rea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 231.462.348,79 43.977.846,27 275.440.195,06
(1.2+13+14+2+3.1+32+33+35+3.7
+3.8+4+5.1.1)
7 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 231.462.348,79 43.977.846,27 275.440.195,06
TOTAL GENERAL 1.287.816.440,18 237.771.362,25 | 1.525.587.802,43
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 906.678.494,20 172.268.913,92 | 1.078.947.408,12
Curs valutar BNR la data de 02.12.2024 / 1 euro = 4,9769 lei :
st
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