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In vederea incredintarii contractului avand ca obiect prestarea SERVICIILOR DE AUDIT
FINANCIAR TN CADRUL PROIECTULUI , Creoterea accesibilitatii urbane prin modernizarea
strazii Electrolizei din Municipiul Baia Mare”- cod SMIS 18164, finantat prin Programul
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritard 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor -
poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare
urband, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urband, finantat in baza contractului de finantare
nr. 3671/01.04.2013 dintre Municipiul Baia Mare si Autoritatea de Management (AM) pentru
Programul Operational Regional 2007-2013 (POR), prin

Agentia de Dezvoltare Regionald Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar (Ol).

I. OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII

Servicii de audit financiar necesare in cadrul proiectului ,Cresterea accesibilitdtii

urbane prin modernizarea strdzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 18164.

Autoritati responsabile
A. Autoritatea de Management:
Nume: Ministerut Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa: Bucuresti, strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5
Telefon: 037 211 14 09
Telex/Fax: 037 211 16 30
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B. Organismul intermediar:
 Nume 'Agéhgia de Dezvoltare Regionaié Nord-Vest
Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobanoilor nr. 3, cod pootat 400117
Telefon: 0264/431550
Fax: 0264/439272
E-mail: secretariat@nord-vest.ro

C. Beneficiar:

Nume: Municipiul Baia Mare

Reprezentant legal: Primarul municipiutui Baia Mare, Catalin Chereches
Adresa: Baia Mare, Strada Gheorghe Sincai nr. 37, cod postal 430311
Telefon: 0262/213824

Fax: 0262/212332

Manager de proiect: Carla Hausi

E-mail: carla.hausi@baiamare.ro

Durata contractului

Tnceperea implementérii activitatilor va avea loc in maxim 5 zile de la semnarea contractutui
de catre ambele parti. Perioada prevazuta pentru derularea contractului va fi de la data de
incepere a activitdtilor, pe intreaga perioada de desfasurare a contractutui de finantare
nerambursabila nr. 3671/01.04.2013 dintre Municipiul Baia Mare si Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, la care se adauga 60 de zile
dupa finalizarea proiectului {termen maxim de depunere cerere de rambursare finala),

respectiv dupa aprobarea raportului finat.

Serviciile de auditare se vor concretiza in:

Un raport intermediar dupa ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile de catre
AMPOR in proportie de 50% si care va fi intocmit inclusiv pe baza Rapoartelor partiale
aferente fiecarei cereri de rambursare elaborate pana la momentul respectiv de catre
prestator.

Un raport final, care va fi intocmit inclusiv pe baza Raportului intermediar la 50% si a

Rapoartelor partiale aferente fiecarei cereri de rambursare.
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Serviciile aferente ﬁecarel componente se vor constdera fmahzate dupa receptmnarea

fieciruia dintre cele doud Rapoarte generale {la 50% si cel final). CONTRACTANTUL VA AVEA
DREPTUL DE A EMITE FACTURA NUMAI DUPA RECEPTIONAREA CELOR DOUA RAPOARTE
GENERALE. Centralizatorul de preturi va cuprinde defalcarea ofertei de pref pentru fiecare
dintre cele doud componente, dar ofertantul va trebui sd tind seama cd preturile unitare
respective reflectd inclusty volumul de muncd depus pentru rapoartele partiale legate de
fiecare cerere de rambursare. Numirul cererilor de rambursare, valoarea estimata eligibila
a cheltuielitor sunt prezentate ta pagina 7 a caietului de sarcini.

Termenul de predare a Rapoartelor ce se va oferta va fi acelagi, atat pentru rapoartele
generale (intermediar la 50% si final), cat si pentru cele partiale (pentru fiecare cerere de
rambursare). Va reamintim ¢a termenul maxim de la solicitare este de 10 zile.

Auditorul si va planifica activitatea astfel incat verificarea cheltuielilor sa fie realizatd
efectiv, sa respecte procedurile prevazute in caietul de sarcini i va utiliza dovezile obtinute
{a elaborarea raportului.

Auditorul va mentiona in raport ci acesta a fost intocmit cu respectarea termenilor de
referinta si In conformitate cu Standardele Internationale privind Serviciile Conexe (ISRS)
4400 .

Auditorul verifici faptul ci finantarea nerambursabild acordata a fost cheltuita in

confarmitate cu termenii si conditiile contractului de finantare.

Obiectiv general
Contractul urméreste verificarea cheltuielilor pretinse de cdtre Beneficiar in cererea de
rambursare a cheltuielilor, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte si

eligibile, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare nr. 3671/01.04.2013.

Obiective specifice

Prin acest contract se urmareste intocmirea de cétre auditor a procedurilor specifice agreate
cu privire la verificarea cheltuielitor contractului de finantare nerambursabila, precum si
elaborarea rapoartelor privind constatdrile factuale pentru fiecare cerere de rambursare a

cheltuielilor.
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Scopul contractului

Scopul acestui contract este de a asigura calitatea procesului de implementare a proiectului,
prin asigurarea disponibilitdtii unei echipe de auditori persoane fizice sau juridice inscrise in
Registrul auditorilor financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Roménia (CAFR)
inregistrata fiscal in Roméania, si care detine viza de membru activ al CAFR pe anul in curs, care s

furnizeze echipei UIP, suport economic, specializat, in.

- efectuarea de verificiri ale conturitor si tranzactiilor, situatiilor financiare ale
implementarii proiectului, In vederea exprimarii unei opinii competente, argumentate si
independente, in conformitate cu normele de raportare financiard in vigoare. Prestarea
serviciilor de audit se va realiza pe perioada de implementare a proiectului, la care se adauga
60 de zile.

Rezultate ce se doresc atinse de catre auditor
Rezultatul 1
Procedurite analizate si integrate intr-un document consolidat in vederea aplicarii acestora,
n conformitate cu specificatiile tehnice aratate n acest document.
Proceduri pentru verificarea eligibilitatii cheltuielilor solicitate de Beneficiar in Raportul
Financiar al actiunii:
1. Procedura generala
2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului
3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
4. Verificarea cheltuielilor
4.1 Eligibilitatea cheltuielilor
4.2 Exactitate si inregistrare
4.3 Realitatea cheltuielilor
4.5 Verificarea achizitiilor publice

4.6 Costuri indirecte

Rezultatul 2
Planificarea activitatii astfel incét sa poata realiza o verificare eficientd a cheltuielilor, dar in

timp util pentru depunerea de cdtre Beneficiar a cererii de rambursare a cheltuielilor.
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Termenul maxim este de 10 zﬂe de la soii(:ltarea autorttatu contractante Se va tme cont de

preveden{e Hot&rarii CAFR nr. 52/2013 ui Hotdrarii CAFR nr. 39/2013. Orice deviere va fi

justificata.

Rezultatul 3

Utilizarea eficientad a probelor obtinute din aceste proceduri ca bazd pentru raportul
constatarilor factuale, precum si utilizarea documentelor care sunt importante in furnizarea
probelor pentru sprijinirea raportului privind constatérile factuale si probe care 53 ateste ca

tucrarea a fost realizatd in conformitate cu aceste specificatii tehnice §i cu ISRS 4400.

Rezultat 4

Raportul privind constatdrile factuale trebuie sa descrie scopul §i procedurile agreate ale
acestui angajament in detalii suficiente, astfel incat s& permitd Beneficiarului si Autoritatii
de Management/Organismului Intermediar sa inteleaga natura si masura procedurilor

realizate de catre auditor.

Pentru pericada desfisurarii unui contract de finantare, AMPOR impune intocmirea
urmatoarelor rapoarte privind constatarile factuate:

- rapoarte intermediare privind constatarile factuale corespunzatoare cererilor de rambursare
intermediare;

- 1 raport final privind constatarile factuale corespunzator cererii de rambursare finale.
Acestea vor fi elaborate pe baza rapoartelor de audit partiale realizate si predate autoritatii

contractante pentru fiecare Cerere/dosar de rambursare ce se depune.

H. LISTA ABREVIERI
ABREVIERE ROMANA
Beneficiar Municiptul Baia Mare
Prestator Societatea care va asigura auditul proiectutui conform prezentului caiet de
sarcini
Ol ADR NV Organismul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
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Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Autoritate de |

MDRAP AM POR
| Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013
POR Programul Operational Regional
Contract de | Contractul incheiat intre Beneficiar, Unitatea Administrativ Teritoriald
finantare Municipiul Baia Mare si Ministerul Dezvoltarii Regionale i Administratiei
Publice, ca Autoritate de Management, In vederea finantarii proiectulu
“Cresterea accesibilitdtii urbane prin modernizarea strdzii Llectrolizei
din Municipiul Baia Mare”
UE Uniunea Europeana ]
uIp ' | Unitatea de Implementare a Proiectului B
Ui PIDU Unitatea de Implementare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a
Municipiului Baia Mare
Invitatie de | Aceasta cuprinde caietul de sarcini, anexe la caictul de sarcini,
participare documentatie de selectie, propunerea de contract, formulare si modele

Hi. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Obiectivul general al proiectului, reprezinta cresterea accesibilitatii cartierului Orasul
Vechi prin imbunétitirea conditiilor de infrastructura publicd, cu impact asupra dezvoltarii
de ansamblu a cartierului Orasul Vechi, a arealului urban selectat (zona de actiune urbana) i
implicit a municipiului Baia Mare, cat si a zonei inconjuratoare.

3.2. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

0S1 - Modernizarea partii carosabile a strazii Electrolizei, in concordanta cu traficul
existent st prognozat.

0S2 - Fluidizarea traficului rutier prin amenajarea parcaritor si a statiilor de autobuz n
afara partii carosabile.

0S3 - Promovarea transportului nepoluant prin amenajarea pistei pentru ciclisti si
amenajarea trotuarelor pietonale.

3.3 Beneficiarii / grupul tinta

Beneficiarii directi ai proiectului sunt reprezentati de locuitorii cu domiciliul pe str.
Electrolizei, locuitorii cartierului Orasul Vechi, agentii economici aflati in zona, persoanele
care tranziteaza Zona pe aceasta strada.
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3.4 Durata deimplementare a contractului de finantare nr. 3671/01.04.2013 -~
Data de incepere a perioadei de implementare a contractutui de finantare este 02.04.2013.
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare este 01.12.2015.

3.5 Graficul estimativ al cererilor de rambursare

S-a tinut cont de data estimatd de finalizare a proiectului (01.12.2015).

Nr. cererii de Valoarea estimata a cheltuielilor Luna depunerii cererii de
rambursare eligibite ce vor fi solicitate in cererea rambursare ta Ol
de rambursare
(1) (tei)
(3)
(2)
1 53.017,64 octombrie 2014
2 425.130,09 lanuarie 2015
- 3 200.000,00 " Martie 2015
4 800.000,00 aprilie 2015
5 2.000.000,00 lulie 2015
6 2.000.000,00 Septembrie 2015
7 2.618.457,11 Decembrie 2015
Total buget” 8.096.604,84

Sunt planificate un numar de 7 cereri de rambursare, din care pana in prezent s-au
depus 7 (Cererea de rambursare nr. 1 s-a depus in octombrie 2014 i Cererea de rambursare
nr. 2 in ianuarie 2015). Aferent celor 7 cereri de rambursare auditorul va emite un numar de
6 rapoarte de audit (pentru cererile de rambursare depuse va intocmi un raport de audit}. De
asemenea, potrivit instructiunilor AMPOR se vor realiza gi un raport partial la 50% dupa ce
s-au realizat si rambursat 50% din cheltuieli si un raport final.

Numirul cererilor de rambursare (7 cereri de rambursare) este estimativ, acesta poate fi
majorat de citre autoritatea contractanta pe pericada de derulare a proiectului, fard a se
majora valoarea contractului de prestari servicii de audit.
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4.1 Cerinte specifice
Cuprind termenii de referintd obligatorii pentru verificarea cheltuielilor Contractului de
Finantare nr. 3671/01.04.2013 finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013.

4.1.1. Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului sunt Cererile de rambursare intermediare si finald la Contractul de
Finantare nr. 3671/01.04.2013 pe perioada de implementare a proiectutui mai exact pentru
perioada <02.04.2013 pénd la 01.12.2015> la care se adaugd 60 de zile dupa finalizarea
proiectului (termen maxim de depunere cerere de rambursare finald), respectiv dupa

aprobarea raporfului final.

Auditorul va verifica daci cheltuielile prezentate de Beneficiar in Cererea de rambursare s-au facut
n interesul proiectului si cd acestea sunt corecte si eligibile conform prevederilor legislatiei

comunitare si nationale in vigoare.

4.1.2. Termenii 5i Conditiile Contractului de Finantare

Auditorul verifica daca:

~ fondurile au fost cheltuite in conformitate cu termenii si conditiile Contractului de
Finantare nr. 3671/01.04.2013, art.1 alin. (2);

—  cheltuietite solicitate la platd sunt reale, exacte si eligibile, inclusiv eligibilitatea conform

Ordinelor de cheltuieli eligibile aferente fiecarui domeniu major de interventie.

4.1.3. Planificarea, procedurile, documentatia i dovezile de audit

Auditorul ¥si va planifica activitatea astfel incat verificarea cheltuielilor sa fie realizata efectiv, sa
respecte procedurile previdzute in cap. 4.2 Scopul lucrdrii - Proceduri de aplicat din cadrul
prezentului Caiet de sarcini si va utiliza dovezile (materialele) obtinute la elaborarea raportului. De
asemenea, auditorut va mentiona fn raport ca acesta a fost intocmit cu respectarea termenilor de

referinta si in conformitate cu Standardele Internacionale ale Serviciilor Conexe (ISRS) 4400.
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4.1.4. Raportarea

Raportul privind constatérile factuale pentru verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul
contractudui nr, 3671/01.04.2013 finantat prin POR trebuie sd descrie scopul si procedurile
agreate ale angajamentului, suficient de detaliat incat s& permitd Beneficiarului si Autoritatii de
Management s3 inteleaga natura si aria de cuprindere a auditului i opinia de audit.

Utilizarea modelului de Raport privind constatdrile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor
efectuate in cadrul Contractutui de finantare nr. 3671/01.04.2013 prezentat in Anexa 1, este

obligatorie.

4.2 Scopul lucrarii - Proceduri de aplicat

Auditorul va obtine, pe baza verificarilor, dovezi suficiente n vederea exprimarii unei opinii asupra
realitdtii, legalitdtii si conformitatii cheltuielilor efectuate de Beneficiar. Tn acest scop, Auditorut
poate utiliza Indrumdrile Standardului de Audit 500 "Probele de Audit”, folosindu-se n special de
acele paragrafe privind ,suficiente dovezi de audit corespunzatoare”.

Probe de audit suficiente i adecvate:

Gradul de suficientd reprezintd mdsura cantititii probelor de audit. Gradul de adecvare
reprezintd masura calititii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si credibilitatea
acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,
prezentirile de informatii si asertiunile aferente, sau in detectarea denaturarilor de la nivelul
acestora. Cantitatea probelor de audit necesare este afectatd de riscul de denaturare {(cu cat
riscul este mai mare, cat atat mai multe probe de audit este probabil sa fie cerute) si, de
asemenea, de calitatea unor asemenea probe de audit (cu cat calitatea este mai ridicata, cu
cat mai putine probe vor fi cerute). in consecintd, gradul de suficientd si gradul de adecvare
al probelor de audit sunt interrelationate. Totusi, simpla obtinere a unei cantitdti mai mari

de probe de audit nu poate compensa calitatea slaba a acestora.

Auditorut va mentiona in cuprinsul Raportului constatdrilor factuale daca a avut acces
nelimitat la informatii si documente si daca probele de audit obtinute sunt suficiente wi

adecvate pentru emiterea opiniei de audit.

Lista indicativa a tipurilor si naturii dovezilor/probelor de audit pe care auditorul le poate

inctude cu ocazia verificarii chettuielilor:
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Registrele contabile prevazute de Legea contabzhtam . 82/ 1991 cu modaﬂcarlie $i

completaﬂie ulterioare (in format electronic si/sau hartie);

Bugetul propriu al beneficiarului pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate;

Balante de verificare analitice si sintetice (in format electronic si/sau hartie);

Fise de cont pentru operatiuni diverse (in format electronic si/sau hartie);

Note de contabilitate (in format electronic si/sau hartie);

Dosarele achizitiilor publice constituite conform prevederilor 0.U.G. nr. 34/2006, in functie
de tipul procedurilor de achizitie publicé derulate de catre Beneficiar;

Contracte si formulare de comanda;

Facturi;

Situatii de lucrdri si situatii de plata;

Procese verbale de receptie finale si partiale;

Procese verbale de punere in functiune;

Note de receptie si constatare de diferente;

Extrase de cont si ordine de plata;

Contracte de munca incheiate intre beneficiar si angajat;

Decizia prin care angajatul este desemnat sa& faca parte din echipa de implementare 8
atributiile ce i revin in cadrul proiectului;

Decizia interna prin care se desemneaza un alt angajat al Beneficiarului sa efectueze munca
anterior efectuatd de angajatul in proiect;

Time-sheet-uri cu timpul efectiv lucrat in cadrul proiectului {inclusiv pentru contractele de
munca part-time) avizate de managerul de proiect;

State de salarii;

Alte documente: bonuri de consum, foi de parcurs, bilete de transport;

Bonuri cantitati fixe carburant auto, ordine de deplasare, liste de inventar;

Fisa mijlocului fix, etc.

10



HINISTERUL BE7VOLTARN REGIONALE
51 AUINISTRATIE] PUBLICE

PLEE

MLNICE
4.3. Obtinerea unei suficiente intelegeri a proiectului si a temienilér .§i conditiilor
Contractului de Finantare nr. 3671/01.04,2013 S ”

Auditorul are obligatia s& dobéndeascd o intelegere suficientd a termenilor si
conditiilor Contractului de Finantare prin analiza acestuia §i a anexelor sale, precum si a
celorlalte informatii relevante si prin verificari la Beneficiar.

Auditorul se va asigura ca va obtine o copie completa a Contractului de Finantare, a
anexclor sale si a actelor aditionale (semnate de catre Beneficiar si de catre Autoritatea de
Management si Organismul Intermediar).

Auditorul va obtine §i va verifica copii ale Rapoartelor de Progres trimestriale/finale.

De asemenea, dacd este cazul, auditorul va acorda o atentie deosebitd regulitor
privind subcontractarea.

Daci Auditorul considera c¢a termenii si conditiile verificate nu sunt suficient de clare,
acesta este obligat sd solicite clarificari Autoritatii de Management/Organismului

Intermediar/Beneficiarului,

4.4. Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar

4.4.1.  Procedura generald:

Tn aceastd etapd Auditorul va verifica daci:

— cererea de rambursare este conforma cu conditiile contractului de finantare;
beneficiarul {ine o evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru Proiect, iar
sistemul contabil utilizat este in conformitate cu legislatia nationala in vigoare;

— este posibild evaluarea eficientd si eficace a cheltuielilor cuprinse in Cererea de rambursare
intermediara/finalg;

— informatiile cuprinse in cererea de rambursare se reconciliaza cu sistemul de contabilitate
si inregistrarile Beneficiarului (ex. Balanta de verificare, inregistrdri din conturile analitice

si sintetice).

4.4.2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului

Auditorul efectueazi o verificare analitica a categoriilor de cheltuieli cuprinse in Cererea de
rambursare intermediard/finala si va analiza daca:

— categoriite de cheltuieli din Cererea de rambursare corespund cu categoriile de cheltuieli

din bugetul proiectului prevazut in anexa nr.V la contractul de finantare;

11
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— cheltuielile efectuate au fost prevazute in bugetul proiectumi;

_  cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare;
cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislatia nationala s comunitara;

. suma totald solicitatd la platd de citre Beneficiar nu depiseste finantarea nerambursabila
prevazuta in Contractul de finantare;
au fost efectuate modificari ale Bugetului proiectului prin transferuri intre liniile din cadrul
aceluiasi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, si daca acestea au afectat scoptl principal
al proiectului/au modificat valoarea totald eligibila a Projectulus;
(sau aprobatd ca urmare a unui act aditional) Tn cadrul liniei bugetare din care s-a facut
realocarea;
beneficiarul a efectuat modificari asupra liniilor bugetare care au limite maxime impuse de
prevederile regulamentelor comunitare sau nationale sau de regulite de eligibilitate
stabilite de AM POR.

4.4.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

= Categorii si tipuri de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli solicitate de beneficiar in Cererea de rambursare trebuie sa
corespunda cu cele din bugetul proiectului, iar cele tip FEDR sunt evidentiate distinct.

Categoriile de cheltuieti pot fi, in principiu, defalcate in tipuri de cheltuieli
individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli cu aceleasi caracteristici sau caracteristici
aseminatoare. Forma si natura probei suport {de ex. o plata, un contract, o factura, etc.) si
modul in care cheltuiala este inregistrata {nota contabild, registrele de contabilitate) variaza
in functie de tipul si natura cheltuielilor si actiunilor sau tranzactiilor de baza.
in toate cazurile, tipurile de cheltuieli reflecta valoarea contabila {sau financiard) a actiunilor

sau tranzactiilor de baza, indiferent de tipul i natura actiunii sau tranzactiei in cauza.

= Selectarea cheltuielilor
Auditorul va verifica toate categoriile si tipurile de cheltuieli prezentate in Cererea de
rambursare intermediara/finald, iar in cadrul acestora vor fi selectate numai acele cheltuieli

care prezinta un nivel ridicat al riscului, determinat pe baza metodet proprii de analiza de
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risc a auditorului independent, exceptie facind verificarea achizitiitor publice care se va

realiza in procent de 100%.

= Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifica cheltuielile si prezintd in Raport toate exceptiile care rezulta din
aceastd verificare. Exceptiile verificarii reprezintd toate abaterile de la reglementarile
cuprinse in termenii de referintd descoperite pe parcursul reatizarii procedurilor prevézute in
prezenta anexd. In toate cazurile, auditorul va evalua impactul financiar (estimat) al
exceptiilor in termeni de cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica dacd pentru cheltuielite selectate se respecta criteriile

specificate mai jos:

»  Eligibilitatea cheltuielilor - conditii generale
Ca reguld generald, Auditorul va analiza dacd cheltuielite efectuate de catre
beneficiarul proiectutui sunt justificate prin facturi si ordine de plata aferente sau alte
documente contabile cu valoare justificativa echivalenta.
Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilita inclusiv prin verificarea sistemului de
contabilitate a beneficiarului.
Pentru a fi considerate eligibile, in contextul proiectului, costurile trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii generale:
sa fie necesare pentru realizarea proiectului, sa fie prevazute Tn contractul incheiat cu
beneficiarul proiectului si sa fie in conformitate cu principiile unui management financiar
sanatos, respectiv utilizarea eficientd a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu;

— sa fie efectuate si platite de beneficiar pana la termenul de depunere a cererii de
rambursare finale, dupa cum este definit in cadrul contractului de finantare;

& fie inregistrate n contabilitatea beneficiarului avand la baza documente justificative, sa
fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. Documentele
originale trebuie sa aibd inscris codut proiectului si mentiunea «Proiect finantat din POR».
Beneficiarul va aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor
suport/justificative ce Tnsotesc cererea de rambursare;

— beneficiarul va tine contabilitatea proiectului separat, folosind conturi analitice distincte

pentru inregistrarea operatiunilor legate de realizarea proiectului;
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atribuirea contractelor de achizitii s se facd In conformitate cu prevederile 0.U.G. nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile §i completarile
utterioare;

beneficiarul va derula fondurile aferente pre-finantarii proiectului prin cont separat deschis

special pentru proiect.

= Exactitate si inregistrare

Auditorul verifica:
daci cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost inregistrate cronologic, atat in
sistemul contabil al Beneficiarutui cat si in Cererea de rambursare si sistematic in conturile
analitice distincte ale proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare;
daci cheltuielile pentru o tranzactie/operatiune au fost fincadrate corect in
capitolul/subcapitolut de cheltuieli din bugetul proiectutui;
dacd cheltuielite efectuate sunt conforme cu bugetul proiectului si sunt sustinute prin
documente justificative corespunzatoare;
daci au fost utilizate corect ratele de schimb valutar, conform prevederilor contractului de

finantare.

in realizarea verificarilor Auditorul va avea in vedere prevederile Ordinutui nr. 1360

din 20 aprilie 2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul

major de interventie "Planuri integrate de dezvoltare urband”" al axei prioritare "Sprijinirea

dezvoltdrii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” din cadrul Programului operational
regional 2007-2013.

= Realitatea cheltuielilor

Tn aceasta etapd Auditorul va verifica:
daca bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii si au
fost inregistrate in gestiune si in contabilitate, cu specificarea gestiunii $i a notei contabile
de inregistrare;

daca lucrarite au fost executate si serviciile prestate;
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serviciiie'prestaté '({‘ac'tura fiscald Si factuf’a). ”

« Verificarea achizitiilor publice
Auditorul va verifica:
_ dacd atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucran s-a facut in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale st europene in vigoare;
daci atribuirea contractelor de achizitii necesare implementérii proiectutui s-a realizat cu
respectarea urmatoarelor principii:
= nediscriminarea;
=« tratamentul egal;
s recunoasterea reciproca;
«  fransparenta;
«  proportionalitatea;
»  eficienta utilizarii fondurilor publice;

»  asumarea raspunderit.

La analiza conformititii achizitiilor publice desfisurate de Beneficiar cu legislatia
aplicabild in domeniul achizitiilor publice, auditorul va avea in vedere urmatoarele etape si

operatiuni, in functie de procedura de achizitie publicd derulata de Beneficiar:

Nr.

cri.

Etapa Operatiunea

1. |Intocmirea programului achizitiilor identificarea necesitatii;

publice = estimarea valorii;

= punerea in corespondenta cu CPV/CPC;

= jerarhizarea;

e alegerea procedurii;

= elaborarea calendarului;

= definitivarea si aprobarea programului,

v dacd se impune, elaborarea si transmiterea

anuntului de intentie.
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Etaborarea documentatael de

atr;bmre

“stabilirea specmcatni r tehmce sau
“documentatiei descriptive; )
stabilirea cerintelor minime de calificare,
daca este cazul, a criteriilor de selectare;
stabilirea criteriului de atribuire;
daca este cazul, solicitarea garantiei de
participare;
completarea Figei de date a achizitiet;
stabilirea formularelor si modelelor
nestandardizate;
anunt catre Ministerul Finantelor Publice
privind verificarea procedurala;

definitivarea documentatiei de atribuire,

Chemarea la competitie

pubii(:area anuntului de participare;
punerea la dispozitie a documentatiei de
atribuire;

raspuns la solicitarile de clarificari;

reguli de participare si de evitare a

conflictului de interese.

Derularea procedurii de atribuire

daca este cazul, primirea candidaturii si
selectarea candidatilor;

dacl este cazul, derularea rundelor de
discutii;

termen pentru elaborarea ofertetor
primirea ofertelor;

deschiderea ofertelor;

examinarea si evaluarea ofertelor;
stabilirea ofertei castigatoare;

anularea procedurii, daca este cazul.

Atribuirea contractului de achizitie
publicd sau Tncheierea acordului-

cadry

notificarea rezultatului;
perioada de asteptare;

daca este cazul, solutionarea

16
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contestatiilor;

« semnarea contractului sau incheierea
acordului-cadru;
= transmiterea spre publicare a unui anunt

de atribuire.

6. |Incheierea dosarului de achizitie [» definitivarea dosarului de achizitie.
publica

7. |Derularea contractului sau « daci este cazul, constituirea garantiei de
acordului-cadru bund executie;

s intrarea in efectivitate;
= ndeplinirea obligatiilor asumate si

receptii partiale.

8. |Finalizarea contractului »  receptia finalg;
» daca este cazul, eliberarea garantiei de

buna executie.

Auditorut va mentiona in raportul de audit dacd a identificat cazuri de neconformitate cu
procedurile de achizitii iar cheltuielile aferente plati bunuritor/serviciilor/lucrarilor astfel

achizitionate vor fi considerate neeligibile.

s Costuri indirecte
Auditorul va verifica In ce masura aceste cheltuieli se incadreaza n procentele ratelor

forfetare stabilite de AMPOR prin Contractul de finantare.

Propunerea tehnici va conoine urmatoarele:

—  modul in care ofertantul va respecta prevederile caietului de sarcini;
detalierea responsabilitatilor membritor echipei de audit. Responsabilitdtile trebuie sa fie
corelate cu postul pentru care au fost nominalizaui, calificarea i experienta profesionald;

— metodologia de prestare a serviciului de audit, punandu-se accent pe gradul de
aplicabilitate la specificul proiectului;

— descrierea modului in care serviciite ofertate vor fi adaptate la cerintele de raportare ale
proiectului;

17
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prezentarea graficului estimat de prestare a serviciilor;

— termenul de predare a rapoartelor de audit - maxim iO_ zile lucratoare, se va ;Ii'né cont de

programut de lucru al autoritacii contractante de la ora 08:00 la ora 16:00;

- termenul de raspuns la solicitdrile autoritatii contractante - maxim 5 zile lucratoare se va

tine cont de programul de lucru al autoritarii contractante de la ora 08:00 la ora 16:00.

Fac parte din Caietut de sarcini urmétoarele anexe:
Anexa nr. 1. Raport privind constatdrile factuale cu privire la verificarea cheltuielilor

efectuate in cadrul Contractului de finantare, finantat prin POR (Model}.

Intocmit,
Manager Proiect,
Carla Hausi

Expert contabil proiect,
Maria Bancos

2
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Anexa 1

Il. Raportd privind constatérile factuale cu privire la verificarea cheliuielilor efectuate in
cadrul unui Contract de finantare finantat prin POR va respecta obligatoriu urmatorul

format:

1. Obiectivul raportului

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la verificarea
cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare semnat ntre ... si Autoritatea de
Management pentru POR. Acest lucru a implicat realizarea anumitor proceduri specifice, ale
caror rezultate vor folosi AMPOR pentru a putea formula concluzii proprii pe baza procedurilor
executate de noi.

Obiectul acestui angajament este verificarea de catre auditor a faptului ca sumele (cheltuielile)
solicitate de Beneficiar in Cererea de rambursare pentru actiunile finantate prin contractul de
finantare au fost efectuate {, realitatatea desfasurarii”), sunt exacte (,exactitate"} si eligibile si
transmiterea catre Beneficiar a Raportului cu privire la realizarea procedurilor agreate.

2. Scopul lucrdrii

Angajamentul nostru s-a realizat in conformitate cu:

= Termenii de referinta din anexa nr, 1 a acestui raport;

s Standardul International privind serviciile conexe {,ISRS") 4400 Angajamente pentru realizarea
procedurilor agreate privind informatiile financiare emis de catre Federatia Internationala a
Contabililor (,,JFAC") si adoptat de catre CAFR;

& Codul etic emis de IFAC. Desi ISRS prevede ca independenta nu este o cerinta pentru
angajamentele privind procedurile agreate, AMPOR solicitd ca auditorut s respecte cerintele de
independenta prevazute de Codul etic.

Asa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite in termenii de referinta si am
raportat constatarile noastre factuale in Capitolul 2 al acestui Raport.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit de cdtre Autoritatea de Management si au fost
realizate pentru a evalua daca cheltuielile solicitate de Beneficiar in Cererea de rambursare au fost

realizate efectiv, sunt exacte si eligibile.

19
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3. Sursele informatiilor

Raport'u'l”cijprinde in'for'rhal;'ii furnizate 'de'mahagementu'l Beneficiarului in Eegéturé cu intrebrile
specifice sau care au fost obtinute sau extrase din sistemele informatice si contabilitatea
Beneficiarului.

4. Constatdri factuale

Cheltuielile totale care reprezinta subiectul acestor verificari se ridica la suma de o et
Aceasta suma este egala cu suma totald a cheltuielilor raportate de Beneficiar in Cererea de
rambursare (prezentata In anexa nr. ... ), far suma solicitatd de Beneficiar spre rambursare (dupa
deducerea din suma totala a prefinantarii - unde este cazut) conform contractului de finantare se

ridicala____ lei, asa cum rezultd din cererea de rambursare.

Pe baza verificarilor pe care le-am realizat, am descoperit ¢ suma de tet nu
reprezinta cheltuieli eligibile.
Detaliile constatarilor noastre factuale, inclusiv Situatia cheltuielilor neeligibite, sunt prezentate

in Capitolut Il al acestui Raport.

Detaliile raportulud

Capitolul 1. Informatii cu privire la contractul de finantare §i activitatea Beneficiarului
Acest punct va include o descriere sumard a contractului de finantare si a activitatilor derulate
de beneficiar, in baza acestuia. Auditorul va prezenta, de asemenea, un tabel sintetic cu privire

ta abiectul verificarilor.

Capitolul Il. Proceduri realizate si constatari factuale
Acest punct va include o scurta descriere a verificarilor efectuate, a procedurilor urmate si a
informatiilor utilizate in acest scop.
De asemenea, va cuprinde descrierea detaliata a rezultatelor acestor verificari, cu utilizarea de
tabele/grafice/dovezi de audit ca anexa la raport, dacad sunt necesare/utile, precum si
descrierea, daca este cazul, a oricaror exceptii/neconformitaci, potrivit urmatoarelor
sectiuni:

Obtinerea unei suficiente infelegeri a proiectului si a termenilor si conditiilor

Contractului de Finantare

Procedura de verificare a eligibilitdtii cheltuielilor solicitate de cdtre Beneficiar

20
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2.1. Procedura generald

2.2, C"é'nféfrﬂﬁritéfe'cr cheltuielilor éféttive cu Ibugétui prbfectalui,”'anexa nr. Il lacontractul de
finantare

2.3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare
2.3.1. Categorii si tipuri de cheltuieli

2.3.2. Selectarea cheituielilor

2.4. Verificarea cheltuielilor

2.4.1. Eligibilitatea cheltuielilor - conditii generale
2.4.2. Exactitate si inregistrare

2.4.3. Reafitatea cheltuielilor

2.4.4. Verificarea achizitiilor publice

2.4.5. Costuri indirecte

3. Anexe

NOTA: Toate rapoartele vor fi transmise in format electronic si print autoritdtii
contractante, semnate si stampilate de auditor, pe e-mail si la sediul autoritdtii
contractante. Materialele vor fi receptionate In baza unui proces verbal de predare -

primire.
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