
Valoarea^2) (fără 

TVA)
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1. Obținerea terenului                               -                              -                                       -   

1.2. Amenajarea terenului                               -                              -                                       -   

1.3.
Amenajări pentru protecția mediului și 

aducerea la starea inițială
                 30.069,08                 5.713,13                        35.782,21 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                    4.944,64                    939,48                          5.884,12 

TOTAL CAPITOL 1                  35.013,72                 6.652,61                        41.666,33 

2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 

obiectivului
                              -                              -                                       -   

TOTAL CAPITOL 2                               -                              -                                       -   

3.1. Studii                  34.340,00                 6.524,60                        40.864,60 

3.1.1. Studii de teren                  19.890,00                 3.779,10                        23.669,10 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                               -                              -                                       -   

3.1.3. Alte studii specifice                  14.450,00                 2.745,50                        17.195,50 

3.2.
Documentații-suport și cheltuieli pentru 

obținerea de avize, acorduri și autorizații
                 11.900,00                 2.261,00                        14.161,00 

3.3. Expertizare tehnică                  35.000,00                 6.650,00                        41.650,00 

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor, auditul de siguranță 

rutieră

                   9.000,00                 1.710,00                        10.710,00 

3.5. Proiectare                325.975,00               61.935,25                      387.910,25 

3.5.1. Temă de proiectare                               -                              -                                       -   

3.5.2. Studiu de prefezabilitate                               -                              -                                       -   

3.5.3.
Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții și deviz general
                 91.375,00               17.361,25                      108.736,25 

3.5.4.
Documentațiile tehnice necesare în vederea 

obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
               100.300,00               19.057,00                      119.357,00 

3.5.5.
Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic și a detaliilor de execuție
                   6.800,00                 1.292,00                          8.092,00 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție                127.500,00               24.225,00                      151.725,00 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție                    4.250,00                    807,50                          5.057,50 

3.7. Consultanță                  30.600,00                 5.814,00                        36.414,00 

3.7.1.
Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiții
                 30.600,00                 5.814,00                        36.414,00 

3.7.2. Auditul financiar                               -                              -                                       -   

3.8. Asistență tehnică                312.687,58               59.410,64                      372.098,22 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:                  19.125,00                 3.633,75                        22.758,75 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor                  14.875,00                 2.826,25                        17.701,25 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Anexa nr. 2 la HCL537/2024

DEVIZ  GENERAL 

al obiectivului de investiţie : "Reabilitare si Modernizare Cinematograf Dacia"

Nr. crt.
Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de 

cheltuieli

Valoarea (inclusiv TVA)



3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de 

execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în 

Construcții 

                   4.250,00                    807,50                          5.057,50 

3.8.2. Dirigenție de șantier                213.747,58               40.612,04                      254.359,62 

3.8.3.

Coordonator în materie de securitate și sănătate 

- conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, 

cu modificările și completările ulterioare

                 79.815,00               15.164,85                        94.979,85 

TOTAL CAPITOL 3                763.752,58             145.112,99                      908.865,57 

4.1. Construcții și instalații           32.836.666,50          6.238.966,64                 39.075.633,14 

4.1.1 Construcții și instalații           32.836.666,50          6.238.966,64                 39.075.633,14 

4.1.1.10
Demolări, desfaceri, demontări și evacuări 

deșeuri
820.805,38             155.953,02                      976.758,40 

4.1.1.11
Construcții – Rezistență (lucrări de 

consolidare)
6.284.926,00          1.194.135,94                   7.479.061,94 

4.1.1.12 Arhitectură – finisaje interioare 11.824.479,78          2.246.651,16                 14.071.130,94 

4.1.1.13 Arhitectură – finisaje exterioare 7.167.027,93          1.361.735,31                   8.528.763,24 

4.1.1.20 Demontări instalații termice existente 89.295,00               16.966,05                      106.261,05 

4.1.1.21 Instalatii termice 237.802,02               45.182,38                      282.984,40 

4.1.1.22 Instalatii termice în CT 44.507,57                 8.456,44                        52.964,01 

4.1.1.30 Demontare instalații sanitare existente 60.431,60               11.482,00                        71.913,60 

4.1.1.31 Instalații sanitare interioare 592.100,86             112.499,16                      704.600,02 

4.1.1.32 Instalații canalizare menajeră 82.682,48               15.709,67                        98.392,15 

4.1.1.33 Instalații canalizare pluvială 44.890,69                 8.529,23                        53.419,92 

4.1.1.40 Demontare inst. Hidranți existenți 39.236,18                 7.454,87                        46.691,05 

4.1.1.41 Instalații de hidranți interiori 247.876,22               47.096,48                      294.972,70 

4.1.1.42 Instalații de coloane uscate 73.747,89               14.012,10                        87.759,99 

4.1.1.43 Instalații cameră pompare incendiu 44.865,87                 8.524,52                        53.390,39 

4.1.1.50 Demontare inst. Electrice existente 64.717,15               12.296,26                        77.013,41 

4.1.1.51 Instalatii electrice curenți tari 2.550.662,71             484.625,91                   3.035.288,62 

4.1.1.52 Instalatii electrice curenți slabi 625.345,48             118.815,64                      744.161,12 

4.1.1.53 Instalatii electrice exterioare 480.342,50               91.265,08                      571.607,58 

4.1.1.60 Demontare inst. Ventilare existente 35.177,27                 6.683,68                        41.860,95 

4.1.1.61 Instalatii de ventilare 1.197.650,00             227.553,50                   1.425.203,50 

4.1.1.62 Instalatii de desfumare 21.133,10                 4.015,29                        25.148,39 

4.1.1.70 Alimentare cu apă 11.628,66                 2.209,45                        13.838,11 

4.1.1.71 Canalizare menajeră 104.257,65               19.808,95                      124.066,60 

4.1.1.72 Canalizare pluvială 91.076,51               17.304,54                      108.381,05 

4.1.2

Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții 

pentru îmbunătățirea terenului de fundare, daca 

este cazul

                              -                              -                                       -   

4.2.
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 

funcționale
               448.558,77               85.226,17                      533.784,94 

4.2.1 Montaj utilaje termice in CT 93.243,81               17.716,32                      110.960,13 

4.2.2 Montaj utilaje instalații sanitare 12.881,58                 2.447,50                        15.329,08 

4.2.3 Montaj utilaje stins incendiu 9.040,74                 1.717,74                        10.758,48 

4.2.4 Montaj panouri fotovoltaice 46.861,32                 8.903,65                        55.764,97 

4.2.5 Montaj utilaj instalații ventilare 286.531,32               54.440,95                      340.972,27 

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care necesită montaj
            2.962.834,66             562.938,59                   3.525.773,25 

4.3.1 Lifturi 383.000,00               72.770,00                      455.770,00 

4.3.2 Instalații termice 533.855,00             101.432,45                      635.287,45 

4.3.3 Instalații termice în CT 70.572,51               13.408,78                        83.981,29 

4.3.4 Istalații sanitare 38.583,20                 7.330,81                        45.914,01 

4.3.5 Grup pompare 50.788,70                 9.649,85                        60.438,55 

4.3.6 Instalatii electrice curenți tari 210.628,00               40.019,32                      250.647,32 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază
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4.3.7 Instalatii electrice centrală trapă fum 63.100,00               11.989,00                        75.089,00 

4.3.8 Echipamente instalatii de ventilare 1.612.307,25             306.338,38                   1.918.645,63 

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 

care nu necesită montaj și echipamente de 

transport

                              -                              -                                       -   

4.5. Dotări             3.078.764,50             584.965,26                   3.663.729,76 

4.6. Active necorporale                               -                              -                                       -   

TOTAL CAPITOL 4 39.326.824,43 7.472.096,64 46.798.921,07

5.1. Organizare de șantier                360.462,52               68.487,88                      428.950,40 

5.1.1.
Lucrări de construcții și instalații aferente 

organizării de șantier
               217.416,78               41.309,19                      258.725,97 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului                143.045,74               27.178,69                      170.224,43 

5.2. Comisioane, taxe, cote, costul creditului                395.868,43                      395.868,43 

5.2.1.
Comisioanele și dobânzile aferente creditului 

băncii finanțatoare
                              -                                       -   

5.2.2.
Cota aferentă ISC pentru controlul calității 

lucrărilor de construcții
               167.688,28                      167.688,28 

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism și pentru 

autorizarea lucrărilor de construcții

                 33.537,66                        33.537,66 

5.2.4.
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

CSC
               167.688,28                      167.688,28 

5.2.5.
Taxe pentru acorduri, avize conforme și 

autorizația de construire/desființare
                 26.954,21                        26.954,21 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute             8.000.100,15          1.520.019,03                   9.520.119,18 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate                  20.000,00                 3.800,00                        23.800,00 

 TOTAL CAPITOL 5         8.776.431,10          1.592.306,91                 10.368.738,01     

 6.1.  Pregătirea personalului de exploatare                           -                              -                                       -       

 6.2.  Probe tehnologice și teste                3.517,50                    668,33                          4.185,83     

 TOTAL CAPITOL 6                3.517,50                    668,33                          4.185,83     

 7.1. 

 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 

3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

      10.082.439,38          1.915.663,48                 11.998.102,86     

 7.2. 
 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 

implementare pentru ajustarea de preț 
                          -                              -                                       -       

 TOTAL CAPITOL 7       10.082.439,38          1.915.663,48                 11.998.102,86     

      58.987.978,71        11.132.500,95                 70.120.479,66     

 din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 

+ 5.1.1) 
      33.537.655,77          6.372.154,60                 39.909.810,37     

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

buget de stat 52.863.426,64

buget local 17.257.053,02

Cost unitar aferent investiției (C+M/Scd) fără 

TVA
9.405,37 lei/mp

Suprafata construita desfasurata a imobilului 

Acd
               3.565,80     mp

 TOTAL GENERAL 

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 

preț 


